

PLM/Z/KF/ED/0104.../2020

Nr sprawy: P-005/20

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie planowanego parkingu PA-2 wraz z odkupem drewna uzyskanego z wycinki**”.

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w dniach 24 i 27 stycznia 2020 r. wpłynęły pytania w zakresie przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:**

W opisie postępowania jest mowa o pracach saperskich przed przystąpieniem do prac i po utylizacji karp.

Proszę o uściślenie kto ponosi koszty prac saperskich (Wykonawca czy inwestor)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca odpowiada za organizację i ponosi wszelkie koszty przeszukania saperskiego terenu. Jest to element zamówienia zgodnie z OPZ.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację na jaką głębokość i na jakiej powierzchni ma być wykonane przeszukanie saperskie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zakres przeszukania saperskiego wynosi ok. 6 000m<sup>2</sup>, na głębokość 2 m.

### Pytanie nr 3:

Zwracam się z serdeczną prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości. Termin składania ofert dla postępowania "Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie planowanego parkingu PA-2 wraz z odkupem drewna uzyskanego z wycinki" to 31.01.2020 r. Termin związania z ofertą to 30 dni czyli 1.03.2020r. Termin wycinki drzew to 28.02.2020r. czyli następuje wcześniej niż może nastąpić teoretyczne podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Z dokumentów przedstawionych do postępowania nie wynikają jakiś minimalne terminy na dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty i podpisania umowy. Zakładając że Państwo wybieriecie i podpiszecie z Wykonawcą umowę 20.02.2018 r. na wycinkę drzew pozostanie 8 dni. A jeśli umowa zostanie podpisana 1.03.2020 r. co wtedy? Zamawiający naliczy kary, czy w związku z rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków odstąpić od zamówienia? Postępowanie więc jest obciążone wielkim ryzykiem a w moim odczuciu nawet wadą, która powinna go unieważnić.

### Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie zamierza opóźnić podpisania umowy i zależy mu, aby do jej podpisania doszło do dnia 7.02.2020 r.

Jednakże Zamawiający nie może odpowiadać za terminy realizacji przez Wykonawcę, tych obowiązków które zgodnie z SIWZ leżą o stronie Wykonawcy, jak np. uzgodnienie treści i dostarczenie polisy ubezpieczeniowej OC przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy, zgodnie z 8§ wzoru umowy.

Z uwagi na powyższe Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ w zakresie pytania.

**Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.**

WICER...KZADU  
  
Marcin Danił

Szef Biura Zarządu  
  
Stanisław Lichowicz