1a PODCZYSZCZALNIA SCIEKOW MODLIN - ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE rbm
Data opracowania: 2016-07-22 na podstawie kosztorysu wg. programu NORMA
Lp. | kod CPV |Nazwa Obmiar [Jednostkal Koszt | \yApTOSE POZ.
miary iednostk

1 BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY NR 1 -z
1.1 [[Roboty ziemne

1.2 ||Konstrukcja zelbetowa + zbrojenie + konstrukcja nosna budynku

1.3 ||Dach i $ciany zewnetrzne

1.4 [[stolarka i $lusarka

1.5 ||Posadzka

1.6 |[lPozostate roboty wykoriczeniowe $cian i sufitow

2 "ZBIORNIKI USREDNIAJACE 2A i 2B z KOMORA ZASUW -z
2.1 |[Roboty ziemne
2.2 ||Konstrukcja zbiornikéw
2.3 ||Komora zasuw
2.4 [[Roboty wykoriczeniowe

3 "ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO NR 4 -z
3.1 ||Roboty ziemne
3.2 [[Konstrukcja zbiornika
3.3 |[Roboty wykoriczeniowe

4 |[PomPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH NR 5 -
4.1 [[Roboty ziemne
4.2 [[Konstrukcja zbiornika
4.3 [[Roboty wykoriczeniowe

5 [PLYTA ZELBETOWA pod reaktory 3A i 3B -zt
5.1 ||Roboty ziemne
5.2 [[Ptyta zelbetowa

6 [[oGRODZENIE PODCZYSZCZALNI -zt
2.1 |[Roboty ziemne
2.2 [[Konstrukcja zelbetowe
2.3 ||Konstrukcje stalowe
24 ||Wypelnienie ogrodzenia
4.2 ||Bramy

RAZEM -z




